



• PARTICULIERE BEVEILIGING • WERKKOMPAS B.V.

Plan de dienst. Bemen het werk.

Eén plek voor opdrachten, beschikbaarheid en directe communicatie tussen planner en beveiligder. Een installeerbare web-app voor je medewerkers, een planning-console voor jouw bureau, en CAO-bewaking ingebakken.

PWA
Beginscherm

PUSH
Meldingen

CHAT
In-app

CAO
Bewaking

VOOR

Werkkompas B.V.

9 juni 2026 · Ref. WK-2026-001

INVESTERING

€ **12.350**

Wat we bouwen

Een installeerbare Progressive Web App voor je beveiligers, een planning-console voor jouw bureau, en de bijbehorende deployment + overdracht. Vaste prijs, vaste scope.



Medewerker-app

PWA · MOBILE-FIRST

- ✓ Installeerbaar op het beginscherm (iOS & Android)
- ✓ Diensten en details bekijken
- ✓ Diensten direct accepteren of afwijzen
- ✓ Wekelijkse beschikbaarheid instellen
- ✓ Push-notificaties voor nieuwe opdrachten en wijzigingen
- ✓ In-app chat met de planner



Beheerconsole

PLANNER · WEB

- ✓ Opdrachten aanmaken en toewijzen
- ✓ Globale weekplanning (medewerkers x diensten)
- ✓ Medewerkersbeheer — profielen aanmaken & bewerken
- ✓ Automatische CAO-urencheck bij toewijzing
- ✓ In-app chat met medewerkers
- ✓ Activiteits- en bezetting-overzicht

OPLEVERING & OVERDRACHT

Klaar voor productie. Volledige overdracht.

We deployen op een eigen productie-omgeving, dragen de source code over, en leveren een korte technische handleiding voor onderhoud en doorontwikkeling.

- ✓ Productie-deployment op werkkompasbv.nl
- ✓ Source-code overdracht (private GitHub repo)
- ✓ Korte technische documentatie (setup, deploy, onderhoud)
- ✓ Configuratie en deploy-runbook

WEEK 0

Kickoff

Akkoord, eerste factuur, repository & design-baseline opgezet.

WEEK 4

Publieke beta

PWA installeerbaar, beheerconsole live, mock-clients voor test.

WEEK 6

Productie go-live

Deploy op werkkompasbv.nl + 48 u monitoring zonder major incident.

Vaste prijs, drie betaalmomenten

Eén projectbedrag, opgedeeld over de kickoff en twee opleveringsmilestones met duidelijke acceptatiecriteria.

TOTAAL PROJECTBEDRAG

€ **12.350**

Vrijgesteld van btw indien van toepassing · prijzen in euro · vaste prijs voor de scope op pagina 2

KICKOFF

30%

BETA

40%

PRODUCTIE

30%

Kickoff — bij ondertekening

30%

Avance pour kickstart le projet. Geactiveerd zodra het voorstel is getekend en de eerste factuur is voldaan. Repository, design-baseline en planning worden opgezet.

€ 3.705

Milestone 1 — Publieke beta

40%

Te leveren bij oplevering van de publieke betaversie: installeerbare PWA, complete beheerconsole, in-app chat en CAO-check werkend op test-data.

€ 4.940

Milestone 2 — Productie op werkkompasbv.nl

30%

Te leveren na deploy op werkkompasbv.nl met 48 uur monitoring zonder major incident. Inclusief source-code overdracht en korte documentatie.

€ 3.705

NIET INBEGREPEN

- Domein- en hostingkosten (geschat < €10 / mnd, door Werkkompas)
- Eventuele kosten van push-notificatie-service boven free-tier
- Functionele uitbreidingen buiten bovenstaande scope

ACCEPTATIE

- Milestones worden afgenomen op basis van demo + criteria-checklist
- Productie-milestone vereist 48 u zonder major incident na deploy
- Betaling 14 dagen na akkoord op de milestone

Klaar om te starten

Onderteken hieronder om akkoord te geven op scope, tijdlijn en betalingsstructuur. We sturen direct na ontvangst de eerste factuur (30%) en plannen de kickoff in.

SAMENVATTING

Werkkompas Planning-app

TOTAAL

€ 12.350

DOORLOOPTIJD

6 weken

GELDIGHEID VOORSTEL

30 dagen

EERSTE FACTUUR

€ 3.705 · bij akkoord

OPDRACHTGEVER

Werkkompas B.V.

Naam

Datum

Handtekening

OPDRACHTNEMER

Studio · Ontwikkeling

Naam

Datum

Handtekening

VOLGENDE STAP

Stuur een getekende kopie retour om de kickoff in te plannen.